

別紙様式1

(甲様式)

工事番号	第2号
工事名	虹の原特別支援学校小学部教室改修工事
工事期間	令和3年9月30日 限り
工事場所	大村市宮小路3-5-1 虹の原特別支援学校

入札結果一覧表

入札執行機関	長崎県立虹の原特別支援学校
入札執行日	令和3年7月6日 13時30分
落札決定日	令和3年7月7日
予定価格 (税抜き)	3,445,000 円
最低制限価格 (税抜き)	3,117,000 円
低入札調査基準価格 (税抜き)	円
低入札調査判断基準 価格(税抜き)	円

一般競争入札で 競争参加資格の ない者の有無	有 (別添通知書)	無
------------------------------	--------------	---

入札方式	指名競争入札
------	--------

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	結果
荒木工務店	長崎県諫早市本野町1192-1	荒木 鉄也	9,310,000	超過
(有)おぎ野	長崎県諫早市長野町1487-4	荻野 吉徳	3,190,000	
岩本工務店	長崎県諫早市小船越町936-2	岩本 澄廣		辞退
山本住宅建設	長崎県諫早市小川町770	山本 茂	2,960,000	失格(最低制限)
(有)野口建設	長崎県諫早市長田町2161	野口 和之	3,160,000	落札
(株)東川建設	長崎県諫早市栄田町12-15	東川 健太郎		辞退
(有)平野建設	長崎県諫早市城見町5-6	平野 重治		辞退
並川建設	長崎県諫早市貝津町847-9	並川 廣美		辞退
(有)インテリアトヨタ	長崎県諫早市白原町1185-5	豊田 大二郎		辞退
(有)古川ハウジング	長崎県諫早市馬渡町7-4	古川 春樹		辞退
秋山建築	長崎県諫早市早見町686-3	秋山 正喜		辞退