

別紙様式1
(甲様式)

工事番号	第3号
工事名	埋設ガス管入替工事
工事期間	令和4年3月4日限り
工事場所	長崎県立諫早農業高等学校

入札結果一覧表

入札執行機関	長崎県立諫早農業高等学校
入札執行日	令和3年12月22日
決定日	令和3年12月22日
予定価格 (税抜き)	3,583,000 円
最低制限価格 (税抜き)	3,231,000 円
低入札調査基準価格 (税抜き)	円
低入札調査判断基準 価格(税抜き)	円

一般競争入札で 競争参加資格の ない者の有無	有 (別添通知書)	無
	/	

入札方式	指名競争入札
------	--------

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	結果
増永建設	南島原市布津町甲801-2	増永 弘光	3,279,000	
(株)平成産業	南島原市有家町山川448	高田 紳次	2,980,000	失格
(株)グリーンライフオオシマ	南島原市北有馬町戊2948-1	大島 信浩	3,670,000	超過
(有)東機商会	長崎市旭町3-19	大町 修身	-	無効
(株)長崎イシガキ	長崎市勝山町37	石垣 真	3,750,000	超過
(有)質儉	長崎市若葉町7-12	村上 和正	3,238,800	落札
ハート総合建設(株)	長崎市稲佐町3-28	船越 浩信	3,185,000	失格
(有)翔生建設	長崎市戸石町4-1-9岩口ビル1F	山田 太陽	-	辞退

工事の種類 管工事

指名(参加)数 8(7)