

別紙様式1  
(甲様式)

(発注番号 ー ) PM100904

|      |                  |       |
|------|------------------|-------|
| 工事番号 | 第1号              |       |
| 工事名  | 寺峰農場堆肥舎固液分離器改修工事 |       |
| 工事期間 | 令和4年12月7日限り      | 178日間 |
| 工事場所 | 諫早農業高等学校 寺峰農場堆肥舎 |       |

入札結果一覧表

|                        |                               |            |
|------------------------|-------------------------------|------------|
| 入札執行機関                 | 長崎県立諫早農業高等学校                  |            |
| 入札執行日                  | 令和4年6月13日 10時00分              |            |
| 落札決定日                  | 令和4年6月13日                     |            |
| 税<br>抜<br>き<br><br>(円) | 設計金額                          | ¥6,480,000 |
|                        | 予定価格                          | ¥6,470,000 |
|                        | 最低制限価格                        | ¥5,959,000 |
|                        | 低入札調査基準価格                     |            |
|                        | 履行確実性評価価格                     |            |
|                        | 履行確実性確保価格                     |            |
|                        | 基準評価値                         |            |
|                        | (参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額 | ¥96,552    |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| 一般競争入札で競争参加資格のない者の有無 |  |  |
|----------------------|--|--|

|      |        |
|------|--------|
| 入札方式 | 指名競争入札 |
|------|--------|

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

| 商号又は名称       | 所在地            | 代表者    | 第1回        | 標準点 | 加算点 | 評価値 | 結果 |
|--------------|----------------|--------|------------|-----|-----|-----|----|
| 高来テック(株)     | 諫早市高来町黒崎457-11 | 溝越 正春  | —          |     |     |     | 辞退 |
| 八江グリーンポート(株) | 諫早市厚生町3-18     | 八江 一弘  | ¥5,960,000 |     |     |     | 落札 |
| (有)エイキ設備     | 諫早市高来町三部壺253-3 | 増山 喜久男 | —          |     |     |     | 辞退 |
| 九州テクノ(株)     | 諫早市津久葉町6-10    | 栗林 宏光  | ¥5,970,000 |     |     |     |    |
| (有)一電設       | 諫早市平山町108-1    | 柴田 順一  | —          |     |     |     | 辞退 |
| 研進工業(株)      | 諫早市小川町1251-1   | 八戸 泰道  | ¥5,980,000 |     |     |     |    |
| 量祐設備(株)      | 諫早市津久葉町5-64    | 辻 正勝   | ¥6,286,000 |     |     |     |    |
|              |                |        |            |     |     |     |    |
|              |                |        |            |     |     |     |    |
|              |                |        |            |     |     |     |    |