

別紙様式1
(甲様式)

(発注番号 —) PM100904

工事番号	第1号
工事名	渡り廊下屋根補修工事
工事期間	令和 4年 12月 27日限り
工事場所	諫早市多良見町

入札結果一覧表

入札執行機関	長崎県立希望が丘高等特別支援学校	
入札執行日	令和 4年 10月 27日 11時 00分	
落札決定日	令和 4年 10月 27日	
税 抜 き (円)	設計金額	¥2,877,000
	予定価格	¥2,877,000
	最低制限価格	¥2,633,000
	低入札調査基準価格	
	履行確実性評価価格	
	履行確実性確保価格	
	基準評価値	
	(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	¥143,850

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	有	無
----------------------	---	---

入札方式	指名競争入札
------	--------

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	標準点	加算点	評価値	結果
(株) 森開発	長崎県諫早市多良見町中里129-13	針尾 憲一	¥2,370,000				失格
荒木工務店	長崎県諫早市本野町1192-1	荒木 鉄也	¥2,770,000				
岩本工務店	長崎県諫早市小船越町936-2	岩本 澄廣	¥2,731,000				
(有) アドバンス	長崎県諫早市若葉町197-1	中原 洋平	辞退				
(有) 野口建設	長崎県諫早市長田町2161	野口 和之	¥2,110,000				失格
(有) 後田木工所	長崎県諫早市飯盛町開1536-1	後田 隆二	¥3,124,650				超過
秋山建築	長崎県諫早市早見町686-3	秋山 正喜	辞退				
(株) 東川建設	長崎県諫早市栄田町12-15	東川 健太郎	¥2,800,000				
(株) 後田建築	長崎県諫早市飯盛町開26-2	後田 貴弘	¥2,492,000				失格
徳永建設(株)	長崎県諫早市多良見町化屋467-3	徳永 孝次	¥2,695,000				落札