

別紙様式1
(甲様式)

(発注番号 —) PM100904

工事番号	第2号
工事名	長崎工業高等学校 防火扉等改修工事
工事期間	令和 5年 3月 31日限り
工事場所	長崎工業高等学校

入札結果一覧表

入札執行機関	長崎工業高等学校	
入札執行日	令和 4年 11月 18日 10時 30分	
落札決定日	令和 4年 11月 18日	
税 抜 き (円)	設計金額	¥8,581,000
	予定価格	¥8,578,000
	最低制限価格	¥7,847,000
	低入札調査基準価格	
	履行確実性評価価格	
	履行確実性確保価格	
	基準評価値	
	(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	¥429,050

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	有	無
----------------------	---	---

入札方式	指名競争入札
------	--------

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	標準点	加算点	評価値	結果
(株) ビー・クリエート	長崎市昭和1-7-20	野原 努					辞退
(有) サンプラス	長崎市田上3-21-14	木村 謙					辞退
(株) 山村建設	長崎市古賀町515	山村 篤司					辞退
マツモト鉄建(株)	長崎市八幡町4-5	松元 栄一郎					辞退
(株) グランドハウス	長崎市住吉町13-4	川下 明彦					辞退
(株) 釘山工務店	長崎市昭和3-532-2	佐藤 健一					辞退
(有) 川康建設	長崎市三ツ山町87-3	川口 康志	9,300,000				超過
(株) クラフトワークス	長崎市戸石町2816-59	木村 健二	9,138,680				超過
(有) 常勝建工	西彼杵郡時津町久留里郷1439-13	常盤 育夫	7,870,000				落札
(有) ステップ・ワン企画	長崎市三和町314丸幸ビル1階	淵田 正直	6,260,000				失格(最低制限)