

別紙様式1
(甲様式)

(発注番号 —) PM100904

工事番号	第3号
工事名	校舎出入口改修工事
工事期間	令和 5年 11月 9日限り
工事場所	長崎県立波佐見高等学校

入札結果一覧表

入札執行機関	長崎県立波佐見高等学校		
入札執行日	令和 5年 6月 22日 10時 00分		
落札決定日	令和 5年 6月 22日		
税 抜 き (円)	設計金額	¥6,624,000	
	予定価格	¥6,619,000	
	最低制限価格	¥6,113,000	
	低入札調査基準価格		
	履行確実性評価価格		
	履行確実性確保価格		
	基準評価値		
	(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	¥331,200	

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	有	無
----------------------	---	---

入札方式	指名競争入札
------	--------

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	標準点	加算点	評価値	結果
門田建設(株)	長崎県佐世保市天満町2-30	門田 治男					辞退
(株)ダイヤ	長崎県佐世保市矢峰町176-3	石本 順二					辞退
(有)田崎工務店	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1765	田崎 武詞	¥7,000,000				超過
(株)丸昌産業	長崎県佐世保市矢峰町480-1	松本 昌憲					辞退
原口工業(有)	長崎県佐世保市瀬戸越4-9-23	原口 久	¥6,150,000				落札
(株)太陽エンジニアリング	長崎県佐世保市矢峰町116-7	川下 巖	¥6,363,000				
(有)福田リフォームハウス	長崎県佐世保市中里町580-7	福田 栄治	¥6,100,000				失格
(有)津軽工務店	長崎県佐世保市針尾中町884-6	永田 康浩	¥6,262,000				
(株)エムズ企画	長崎県佐世保市世知原町栗迎112-23	松本 修平	¥6,306,000				

業者数 9