

別紙様式1  
(甲様式)

(発注番号 — ) PM100904

工事番号	第1号		
工事名	キュービクル機器更新工事		
工事期間	令和 5年 12月 4日限り	日間	
工事場所	西海市大島町3468-1		

入札結果一覧表

入札執行機関	長崎県立大崎高等学校		
入札執行日	令和 5年 6月 28日 13時 30分		
落札決定日	令和 5年 6月 28日		
税 抜 き (円)	設計金額	¥2,645,000	
	予定価格	¥2,644,000	
	最低制限価格	¥2,441,000	
	低入札調査基準価格		
	履行確実性評価価格		
	履行確実性確保価格		
	基準評価値		
(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額			¥132,250

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	有	無
----------------------	---	---

入札方式	指名競争入札
------	--------

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	標準点	加算点	評価値	結果
面高建設(株)	長崎県西海市西海町面高郷1071-1	上田 修平	辞退				辞退
(有)宮原工業	長崎県西海市大島町1894-10	宮原 秀敏	¥3,690,000				超過
株)太田電工	長崎県西海市西海町横瀬郷3948	太田 孝二	辞退				辞退
西日本エンジニアリング(株)	長崎県佐世保市浦川内町21-9	小川 幸男	辞退				辞退
(有)伊藤管工社	長崎県佐世保市柚木元町2326-1	伊藤 喜久雄	辞退				辞退
(株)ホーセイ	長崎県佐世保市立神町23-17	池田 真秀	¥2,426,000				失格
(有)オータエレクト	長崎県佐世保市権常寺町1439-1	太田 英幸	¥2,450,000				落札
成和電工	長崎県佐世保市小佐世保町790-3	成瀬 敏和	辞退				辞退
(有)星佑空調	長崎県佐世保市母ヶ浦町24-3	末武 節雄	¥2,439,000				失格
(有)建装電設	長崎県佐世保市俵町18-13	前田 泰蔵	¥2,437,000				失格

