

別紙様式1 (甲様式)

工事番号	第3号
工事名	諫早農業高校 第一体育館ステージ等照明LED化改修工事
工事期間	令和5年10月17日限り
工事場所	諫早市立石町1003 諫早農業高校

入札結果一覧表

入札執行機関	長崎県立諫早農業高等学校	
入札執行日	令和5年7月18日10時0分	
落札決定日	令和5年7月18日	
税抜き (円)	設計金額	¥6,789,000
	予定価格	¥6,779,000
	最低制限価格	¥6,279,000
	低入札調査基準価格	
	履行確実性評価価格	
	履行確実性確保価格	
基準評価値		
(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	¥339,450	

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	有 (別添通知書)	無
----------------------	--------------	---

入札方式	指名競争入札
------	--------

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	標準点	加算点	評価値	結果
(株)八幡電工	長崎県大村市赤佐古町128-7	田雑 辰紀	辞退				辞退
(株)ナカムラ消防化学	長崎県大村市平町1933	中村 康祐	辞退				辞退
(有)古川電工社	長崎県諫早市正久寺町553-3	古川 宏喜	辞退				辞退
(株)中央電気	長崎県大村市東大村1-2213-1	宮寄 智文	7,090,000				超過
長崎電設(株)	長崎県大村市富の原1-1528-2	鶴田 幸尚	6,793,000				超過
(株)シンテック	長崎県諫早市長野町1086-46	馬渡 仁	6,350,000				
(有)新栄空調	長崎県諫早市多良見町市布1523-1	山口 幸一	6,288,000				落札
(有)今泉電気工事	長崎県大村市古町2-1577	今泉 健一	6,073,000				失格(最低制限)