

別紙様式1
(甲様式)

(発注番号 —) PM100904

| | |
|------|--------------------------|
| 工事番号 | 第2号 |
| 工事名 | 長崎県立長崎鶴洋高等学校武道場照明設備改修工事 |
| 工事期間 | 令和 5年 11月 30日限り |
| 工事場所 | 長崎市末石町157-1 長崎県立長崎鶴洋高等学校 |

入札結果一覧表

| | | |
|----------------------|---|---|
| 一般競争入札で競争参加資格のない者の有無 | 有 | 無 |
|----------------------|---|---|

| | |
|------|--------|
| 入札方式 | 指名競争入札 |
|------|--------|

| | | |
|--------------------|-------------------------------|------------|
| 入札執行機関 | 長崎県立長崎鶴洋高等学校 | |
| 入札執行日 | 令和 5年 9月 13日 10時 30分 | |
| 落札決定日 | 令和 5年 9月 13日 | |
| 税 抜 き (円) | 設計金額 | ¥3,250,000 |
| | 予定価格 | ¥3,250,000 |
| | 最低制限価格 | ¥3,016,000 |
| | 低入札調査基準価格 | |
| | 履行確実性評価価格 | |
| | 履行確実性確保価格 | |
| | 基準評価値 | |
| | (参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額 | ¥162,500 |

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

| 商号又は名称 | 所在地 | 代表者 | 第1回 | 標準点 | 加算点 | 評価値 | 結果 |
|--------------|---------------------|--------|------------|-----|-----|-----|----|
| アダチ産業(株) | 長崎市元船町11-18 | 前田 恭宏 | | | | | 辞退 |
| (株) OMC | 長崎市小江原2-35-3-102 | 久野 晃太郎 | ¥3,270,000 | | | | 超過 |
| 長崎防災(株) | 長崎市戸町3-23-19 | 石原 孝文 | ¥3,175,000 | | | | 落札 |
| (有) 益田電気工事事所 | 長崎市富士見町16-2 | 益田 陽一 | | | | | 辞退 |
| (株) 九洗 | 長崎市神ノ島町1-367-18 | 中野 亮 | | | | | 辞退 |
| コスモテック(株) | 長崎市宝町3-7 | 井崎 達哉 | ¥3,255,000 | | | | 超過 |
| (有) 南部システム | 長崎市かき道4-54-12 | 吉村 龍也 | ¥3,392,000 | | | | 超過 |
| (株) 永山 | 長崎市清水町5-64 | 永山 栄 | | | | | 無効 |
| (株) S・D | 長崎市本原町30-18コスモビル203 | 野田 光弘 | | | | | 辞退 |
| 三和通信長崎(株) | 長崎市文教町7-22-1F | 鶴殿 耕二 | ¥2,947,000 | | | | 失格 |