

工 事 番 号	1
工 事 名	コモンホール空調改修工事
工 事 期 間	90日間
工 事 場 所	佐世保市田原町 地内

入 札 結 果 一 覧 表

一 般 競 争 入 札 で 競 争 参 加 資 格 の 有 無 な い 者 の 有 無	有 (別添通知書)	無	入札方式	指名競争入札
---	--------------	---	------	--------

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

入 札 執 行 機 関	長崎県立佐世保西高等学校
入 札 執 行 日	令和5年9月20日9時50分
落 札 決 定 日	令和5年9月20日
設 計 金 額 (税 抜 き)	5,720,000 円
予 定 価 格 (税 抜 き)	5,715,000 円
最 低 制 限 価 格 (税 抜 き)	5,293,000 円
低入札調査基準価格 (税 抜 き)	円
履行確実性評価価格 (税 抜 き)	円
履行確実性確保価格 (税 抜 き)	円
基 準 評 価 値	円
(参考)上記設計金額に 含まれる法定福利費事 業主負担額概算額	286,000 円

商 号 又 は 名 称	所 在 地	代 表 者	第1回	標 準 点	加 算 点	評 価 値	結 果
(株)佐々総合産業	長崎県佐々町羽須和免823-5	松永 繁	5,698,000				
(有)一建設	長崎県佐世保市矢峰町170-8	福田 隆一	5,401,000				
共新電設工業(株)	長崎県佐世保市御本町1-14	向 史郎	5,326,000				
(有)西海電気商会	長崎県佐世保市指方町2260	西村 英美	5,293,000				落札
(株)谷山建設	長崎県佐世保市稻荷町29-7	谷山 翔一					辞退
(株)池田工業	長崎県佐世保市千尽町6-16	池田 晃寿					辞退
(株)坂口ダクト工業	長崎県佐世保市浦川内町82-1	坂口 登貴子					辞退
三興電設工業(有)	長崎県佐世保市鹿町町深江潟84-2	松原 正富					辞退
(株)ネックス	長崎県佐世保市白岳町954-2	三浦 学					辞退
門田建設(株)	長崎県佐世保市天満町2-30	門田 治男					辞退