

別紙様式1
(甲様式)

(発注番号 —) PM100904

工事番号	第3号
工事名	弓道場安土整備及び天井板補修工事
工事期間	令和 5年 11月 30日限り
工事場所	長崎市西海町1854 長崎明誠高校

入札結果一覧表

入札執行機関	長崎県立長崎明誠高等学校	
入札執行日	令和 5年 9月 28日 10時 00分	
落札決定日	令和 5年 9月 28日	
税 抜 き (円)	設計金額	¥3,385,000
	予定価格	¥3,381,000
	最低制限価格	¥3,116,000
	低入札調査基準価格	
	履行確実性評価価格	
	履行確実性確保価格	
	基準評価値	
	(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	¥169,250

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	有	無
----------------------	---	---

入札方式	指名競争入札
------	--------

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	標準点	加算点	評価値	結果
(有) 渡辺工業	長崎県長崎市弥生町6-43	渡辺 宏昭	¥3,300,000				
(有) 明光開発	長崎県長崎市かき道1-24-18	濱田 善廣		辞退			辞退
(株) シンエイ	長崎県長崎市三川町800-40	板坂 光剛		辞退			辞退
(有) スガ工務店	長崎県長崎市高丘1-4-3	菅 英明		辞退			辞退
(有) 溝上工建	長崎県長崎市小ヶ倉町3-195-11	溝上 秀孝		辞退			辞退
(株) アイクリー	長崎県長崎市坂本2-1-24	椿山 憲一	¥3,289,000				
(有) 山節建設	長崎県長崎市上小島4-12-5	山口 峰幸		辞退			辞退
(株) 稲佐	長崎県長崎市丸尾町1-35	柿山 聡司	¥3,431,000				超過
(株) アヤベ	長崎県長崎市三原1-30-35	綾部 卓也		辞退			辞退
(株) 住商	長崎県長崎市玉園町2-1	楠本 努	¥3,165,000				落札

業者数 10