

別紙様式1  
(甲様式)

(発注番号 — ) PM100904

工事番号	第5号
工事名	大村工業高校教室棟屋上給水配管取替工事
工事期間	令和6年1月25日限り
工事場所	長崎県立大村工業高等学校(大村市森園町1079-3)

入札結果一覧表

入札執行機関	長崎県立大村工業高等学校	
入札執行日	令和5年11月21日10時00分	
落札決定日	令和5年11月21日	
税 抜 き (円)	設計金額	¥3,133,000
	予定価格	¥3,130,000
	最低制限価格	¥2,911,000
	低入札調査基準価格	
	履行確実性評価価格	
	履行確実性確保価格	
	基準評価値	
	(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	¥156,650

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	有	無
----------------------	---	---

入札方式	指名競争入札
------	--------

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	標準点	加算点	評価値	結果
(株)長崎イシガキ	長崎市勝山町37	石垣 真	¥3,045,000				落札
八江グリーンポート(株)	諫早市厚生町3-18	八江 一弘	¥4,100,000				超過
(株)エムケン	大村市今村町495	村崎 高平					辞退
(有)川上土木	諫早市飯盛町平古場1227-1	川上 直					辞退
(有)一電設	諫早市平山町108-1	柴田 順一					辞退
(株)高比良土木	諫早市飯盛町後田1307-1	高比良 秀文					辞退
諫早水管工業(有)	諫早市小野町930-19	藤山 恒佳					辞退
(株)藤弘工業	諫早市鷺崎町766-1	藤田 弘司					辞退
(株)上滝	長崎市新地町5-17	上滝 満					辞退
長崎電気(株)	長崎市浪の平町1-35	柴田 正明					辞退