

| | |
|------|---------------------|
| 工事番号 | 第2号 |
| 工事名 | 司書室外エアコン改修工事 |
| 工事期間 | 令和 6年 2月 25日限り 96日間 |
| 工事場所 | 長崎県立杵岐高等学校 |

入札結果一覧表

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| 入札執行機関 | 長崎県立杵岐高等学校 | |
| 入札執行日 | 令和 5年 11月 22日 10時 00分 | |
| 落札決定日 | 令和 5年 11月 22日 | |
| 税 抜 き (円) | 設計金額 | ¥8,154,000 |
| | 予定価格 | ¥8,154,000 |
| | 最低制限価格 | ¥7,558,000 |
| | 低入札調査基準価格 | |
| | 履行確実性評価価格 | |
| | 履行確実性確保価格 | |
| | 基準評価値 | |
| (参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額 | | ¥407,700 |

| | | |
|----------------------|---|---|
| 一般競争入札で競争参加資格のない者の有無 | 有 | 無 |
|----------------------|---|---|

| | |
|------|--------|
| 入札方式 | 指名競争入札 |
|------|--------|

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

| 商号又は名称 | 所在地 | 代表者 | 第1回 | 標準点 | 加算点 | 評価値 | 結果 |
|------------|---------------------|--------|------------|-----|-----|-----|----|
| (株)協栄設備工業 | 杵岐市勝本町本宮南触371-1 | 池末 竜也 | ¥7,530,000 | | | | 失格 |
| (株)片山住宅電設 | 杵岐市勝本町百合畑触505-5 | 中田 誠 | | | | | 辞退 |
| 大久保電工(株) | 杵岐市郷ノ浦町本村触29-3 | 大久保 竜幸 | | | | | 辞退 |
| (有)山政建設 | 杵岐市石田町池田仲触1226 | 山本 政作 | | | | | 辞退 |
| 日設工業(株) | 杵岐市郷ノ浦町庄触1062-1 | 日高 壽和 | | | | | 辞退 |
| 松尾電気工事(株) | 杵岐市勝本町大久保触字山坂1797-4 | 松尾 輝幸 | ¥7,630,000 | | | | 落札 |
| 第一工業(有) | 杵岐市勝本町大久保触1728 | 若宮 清博 | | | | | 辞退 |
| (株)横清商会 | 杵岐市郷ノ浦町片原触1502-1 | 横山 博一 | ¥7,550,000 | | | | 失格 |
| 高尾設備 | 杵岐市郷ノ浦町渡良南触303 | 高尾 義平 | ¥7,225,000 | | | | 失格 |
| (有)横山機械店 | 杵岐市郷ノ浦町郷ノ浦122-77 | 横山 勝 | | | | | 辞退 |
| (株)大和屋電機 | 杵岐市芦辺町諸吉大石触215-2 | 坂本 晋 | ¥7,530,000 | | | | 失格 |
| (有)杵岐設備工業所 | 杵岐市郷ノ浦町柳田触557-1 | 中永 勝行 | | | | | 辞退 |
| (有)日高水道工事店 | 杵岐市郷ノ浦町永田触736 | 日高 正隆 | ¥7,540,000 | | | | 失格 |