

別紙様式1  
(甲様式)

(発注番号 — ) PM100904

工事番号	第6号
工事名	大村工業高校テニスコート人工芝部分貼替工事
工事期間	令和6年3月15日限り
工事場所	長崎県立大村工業高等学校(大村市森園町1079-3)

入札結果一覧表

入札執行機関	長崎県立大村工業高等学校	
入札執行日	令和5年12月15日10時00分	
落札決定日	令和5年12月15日	
税 抜 き (円)	設計金額	¥3,315,000
	予定価格	¥3,315,000
	最低制限価格	¥3,051,000
	低入札調査基準価格	
	履行確実性評価価格	
	履行確実性確保価格	
	基準評価値	
	(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	¥135,915

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	有	無
----------------------	---	---

入札方式	指名競争入札
------	--------

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	標準点	加算点	評価値	結果
(株)中溝緑化建設	諫早市高来町坂元169-1	中溝 可郎	¥3,152,000				落札
(有)村川石材	諫早市小豆崎町212-6	村川 栄基	¥4,029,000				超過
(株)ケンオウ	諫早市栄田町14-28	鳥田 誠吾	¥2,295,000				失格(最低制限)
(有)井手建設	諫早市森山町下井牟田545-1	井手 進一					辞退
(有)橋本建設	諫早市鷺崎町421	橋本 典徳					辞退
(株)飯盛グリーン開発	諫早市飯盛町野中15-3	植松 将志					辞退
(有)まこと建設	諫早市福田町1423	小森 和弘					辞退
(有)アドバンス	諫早市若葉町197-1	中原 洋平					辞退
(株)山口建設	諫早市川内町2570	山口 広海					辞退
(株)豊進建設	諫早市飯盛町後田1810	朝倉 尊					辞退