

別紙様式1
(甲様式)

(発注番号 —)

工事番号	第1号
工事名	島原農業高校管理棟1階廊下床改修工事
工事期間	令和 6年 10月 3日限り
工事場所	島原市下折橋町4520 長崎県立島原農業高等学校

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	-
----------------------	---

入札結果一覧表

入札方式	指名競争入札
------	--------

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

入札執行機関	長崎県立島原農業高等学校		
入札執行日	令和 6年 7月 4日 11時 00分		
落札決定日	令和 6年 7月 4日		
税 抜 き (円)	設計金額	¥8,871,000	
	予定価格	¥8,871,000	
	最低制限価格	¥8,226,000	
	低入札調査基準価格		
	履行確実性評価価格		
	履行確実性確保価格		
	基準評価値		
(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額			¥443,550

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	標準点	加算点	評価値	結果
(有)前田組	長崎県島原市御手水町甲2327-2	前田 祐志	¥8,754,000				
ナガタ工業(株)	長崎県雲仙市国見町神代辛931-3	長田 正光	¥8,765,000				
上田建設(株)	長崎県南島原市深江町丁6682-1	上田 功平	¥8,800,000				
(有)寿建設	長崎県雲仙市瑞穂町古部乙475	原口 博子	辞退				辞退
(株)オオハシ	長崎県島原市下折橋町3741-1	大橋 敏郎	¥8,620,000				
(有)徳永工務店	長崎県島原市上の原1-6470-1	徳永 圭亮	¥8,140,000				失格
中村工務店	長崎県雲仙市南串山町丙9726	中村 正一郎	¥9,050,000				
(有)平坂技建工業	長崎県南島原市深江町戊913	平坂 英二	¥8,588,000				落札