

別紙様式 1
(甲様式)

(発注番号 ー)

工事番号	第2号
工 事 名	クリーニング室ボイラー取替工事
工事期間	令和 6 年 12 月 13 日限り
工事場所	諫早市多良見町化屋986-6長崎県立希望が丘高等特別支援学校
一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	-

入 札 結 果 一 覧 表

入札方式	指名競争入札
------	--------

入札執行機関	長崎県立希望が丘高等特別支援学校	
入札執行日	令和 6 年 9 月 6 日 11 時 00 分	
落札決定日	令和 6 年 9 月 6 日	
税 抜 き (円)	設 計 金 額	¥5,734,000
	予 定 価 格	¥5,734,000
	最 低 制 限 価 格	¥5,296,000
	低入札調査基準価格	
	履行確実性評価価格	
基 準 評 価 値	履行確実性確保価格	
(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額		¥286,700

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

商 号 又 は 名 称	所 在 地	代 表 者	第 1 回	標 準 点	加 算 点	評 価 値	結 果
(有) エイキ設備	長崎県諫早市高来町三部老253-3	増山 喜久男	辞退				
(有) 北高設備	長崎県諫早市高来町下与133	鉾崎 啓司	辞退				
(有) 新栄空調	長崎県諫早市多良見町市布1523-1	山口 幸一	辞退				
量祐設備 (株)	長崎県諫早市津久葉町5-64	辻 正勝					無効
(株) 伸工舎	長崎県諫早市川床町376-2	山新田 友明	辞退				
後田設備	長崎県諫早市有喜町503	後田 寛	¥5,830,000				超過
(株) 虹の設備	長崎県諫早市貝津町1798-12	中井 達也	¥5,060,000				失格
(株) アイコック	長崎県諫早市津久葉町6-41	山田 実夫	¥7,325,000				超過
(有) ダイメイ設備	長崎県諫早市多良見町囲266-10	大杉 明典	辞退				
(株) 恵比寿組	長崎県大村市池田2-1383-2	谷 信一郎	辞退				
大村エアテック (株)	長崎県大村市原町11-1	濱口 卓也	¥5,695,000				落札
(株) 建創テック	長崎県長崎市筑後町7-10	上戸 謙二	辞退				