

別紙様式1
(甲様式)

(発注番号 ー)

工事番号	第5号
工事名	新高等部棟校地整備工事
工事期間	令和 7年 3月 25日限り
工事場所	大村市宮小路3-5-1 長崎県立虹の原特別支援学校

入札結果一覧表

入札執行機関	長崎県立虹の原特別支援学校	
入札執行日	令和 7年 1月 7日 11時 00分	
落札決定日	令和 7年 1月 7日	
税 抜 き (円)	設計金額	¥9,057,000
	予定価格	¥9,057,000
	最低制限価格	¥8,371,000
	低入札調査基準価格	
	履行確実性評価価格	
	履行確実性確保価格	
	基準評価値	
(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額		¥452,850

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	-
----------------------	---

入札方式	指名競争入札
------	--------

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	標準点	加算点	評価値	結果
西州建設(株)	諫早市永昌東町6-10	中村 辰弥					辞退
荒木工務店	諫早市本野町1192-1	荒木 鉄也					辞退
山口工房	大村市久原1-860-1	山口 孝幸					辞退
(有) 嶋崎工務店	諫早市飯盛町開79-3	嶋崎 浩樹					辞退
ライトハウジング(株)	大村市桜馬場1-439-2	浪江 弘文					辞退
折田建設工業(株)	長崎市金堀町44-7	山口 浩生					辞退
(株) 浜創	長崎市茂木町890-9	濱口 幹治					辞退
(有) 古木工務店	長崎市本原町19-20	古木 伸宏					辞退
平石建設(株)	長崎市平和町19-14	平石 忠之					辞退
(有) 長宮建設	長崎市飽の浦町9-4	大田 直文					辞退
志保工業(有)	長崎市川平町1028-1	片岡 正志	¥10,500,000				
(株) 松本美建	長崎市葉山2-14-18	松本 成剛	¥8,504,000				
セカンド・グリーン	諫早市八天町19-8	草野 哲二	¥8,423,000				落札
エイ・エヌシー(有)	長崎市田中町661-1	野原 明栄	¥8,320,000				失格
(有) 中尾工務店	大村市古町2-544-6	中尾 富子	¥6,640,000				失格