

別紙様式1
(甲様式)

(発注番号 ー)

工 事 番 号	第2号
工 事 名	猶興館高校会議室空調機更新工事
工 事 期 間	令和 7 年 12 月 16 日限り
工 事 場 所	平戸市岩の上町1443番地 長崎県立猶興館高等学校

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	-
----------------------	---

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

入 札 結 果 一 覧 表

入札方式	指名競争入札
------	--------

入札執行機関	長崎県立猶興館高等学校		
入札執行日	令和 7 年 9 月 19 日 11 時 00 分		
落札決定日	令和 7 年 9 月 19 日		
税 抜 き (円)	設 計 金 額	¥3,148,000	
	予 定 価 格	¥3,148,000	
	最 低 制 限 価 格	¥2,918,000	
	低入札調査基準価格		
	履行確実性評価価格		
基 準 評 価 値	履行確実性確保価格		
	基 準 評 価 値		
(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額			¥157,400

商 号 又 は 名 称	所 在 地	代 表 者	第 1 回	標 準 点	加 算 点	評 価 値	結 果
(株)興南商工	佐世保市白岳町1004-4	南 昌幸	¥3,067,000				落札
(株)梅村組	佐世保市福石町20-8	梅村 尚一郎	-				辞退
(株)マサオ興産	佐世保市瀬戸越町449-1	谷山 繁記	-				辞退
(株)上山建設	東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山 誠	-				辞退
松浦建設(株)	松浦市調川町下免69-5	上迫 秀人	-				辞退
久建設(株)	松浦市志佐町里免314-6	久田 沙也香	-				辞退
上田建設(株)	佐世保市江迎町猪調1323-2	上田 知生	-				辞退
(株)小佐々建設	東彼杵郡波佐見町宿郷959-10	小佐々 保寛	-				辞退
(株)トモダ	佐世保市白武町958-15	供田 和宣	¥3,450,000				超過
(株)東洋機電	佐世保市光町160-6	本竹 正治	-				辞退